



                                                                                              
双联预编（2025）0111号
关于椒江医化园区多级防控部分雨排口智控改造项目
预算的编制报告

浙江椒江经济开发区管理委员会：	
我们接受贵方的委托，本着依法、客观、公正和实事求是的原则，对浙江椒江经济开发区管理委员会负责建设的椒江医化园区多级防控部分雨排口智控改造项目预算进行了编制。浙江椒江经济开发区管理委员会的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对本工程的预算进行编制。此次预算编制充分依据国家和本省、市等有关法律法规的规定以及建设单位的实际情况，实施了我们认为必要的编制程序。本工程预算编制实施已顺利完成，现出具如下编制报告：
一、项目基本情况
（一）工程概况	
本工程为椒江医化园区多级防控部分雨排口智控改造项目，位于医化园区。本工程为椒江医化园区多级防控部分雨排口智控改造项目，位于椒江医化园区。本项目主要包含1#2#点位的手自一体闸门安装、废水回流系统、雨排口监测系统、智能电表及附属工程等内容。
（二）项目建设实施单位
1.建设单位：浙江椒江经济开发区管理委员会。
2.设计单位：台州市城乡规划设计研究院有限公司。
二、编制范围
本编制项目的编制内容包括：建设单位提供的设备清单及施工图纸范围内的本工程的施工内容，具体详见相应设备清单及施工图纸。
三、编制依据
（一）建设单位提供的设备清单及施工图纸。
（二）国家、省、市、区（县）等工程造价相关文件、定额解释、当地有关补充定额等。
（三）《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及浙江省有关补充规定和补充规定(二)。
（四）《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)。
（五）《台州造价》2025年8月期台州市区信息价、《浙江造价信息价》2025年8月期及无价材料询价单（以上单价均为除税价）。
（六）计价方式：采用全费用综合单价，增值税按一般计税方法计取。
（七）安装取费标准：按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中的一般计税中值计取，施工组织措施费费率按市区工程计取，即：管理费21.72%、利润10.4%、安全文明施工费7.1%、冬雨季施工增加费0.13%、二次搬运费0.26%、规费为30.63%，未计算标化工地增加费、优质工程增加费、其他组织措施费，税金费率9%。
（八）市政取费标准 ：按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程中值计取，企业管理费费率17.04%、利润费率9.99%，规费费率18.75%，施工组织措施费费率按市区工程计取，安全文明施工基本费费率（分档累进）8.51%，二次搬运费费率0.48%，冬雨季施工增加费费率0.13%，未计算标化工地增加费、优质工程增加费、其他组织措施费，税金费率9%。
（九）省、市、区等工程造价相关文件、定额解释、台州当地有关补充定额等。
四、编制流程及方法
（一）签订本工程造价咨询委托合同。
（二）明确本工程预算编制范围及编制依据。
（三）拟订本工程预算编制实施方案（编制计划）。
（四）收集编制所需资料。
（五）预算编制（包括工程量计算，定额套取，费率、人材机价格计取等）。
（六）初步确定预算编制结果，撰写编制报告初稿。
（七）内部复核形成结论，调整编制报告。
（八）工程预算结论征求建设单位意见，出具编制报告。
（九）预算编制资料整理、归档。
五、编制说明
1. 本工程的工程质量按合格考虑，工期按正常施工工期考虑。
2. 本工程挖掘机进出场按一台班考虑，按除税单价900元/台次计取。
3.本工程余方弃置运距预算按15km考虑，结算不作调整。
4.本工程2#点位阀门井施工围挡按除税单价5200元/项计取。
5.1#点位河道围堰、抽水按除税单价5000元/项计取。
6.本项目设备询价的质保期为一年。
六、有关事项说明
（一）本预算编制结果所有涉及金额均为人民币。
（二）委托方应正确使用本工程预算编制报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。
（三）本预算编制结果已包括定额用量的施工用水、用电费用。
（四）截止本预算编制报告出具日，我们均按照建设单位提供的电子图纸编制预算。
[bookmark: _GoBack]七、编制结果
本工程预算编制造价合计     元（人民币大写：元整）。
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