














建设项目投标报价汇总表
工程名称：数据要素标注基地装修改造项
目（一期）-装饰装修
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1
数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

合计



单项工程投标报价汇总表
工程名称：数据要素标注基地装修改造项
目（一期）-装饰装修

第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程

2 消防水工程

3 消防电工程

4 防排烟工程

5 电气工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一
期）-装饰装修 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 A.8门窗工程

1.2 A.11楼地面装饰工程

1.3 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.4 A.13天棚工程

1.5 A.14油漆、涂料、裱糊工程

1.6 A.16拆除工程

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  1  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

A.8 门窗工程

1 010801002001 木质门带套

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M
1023
2.镶嵌玻璃品种、厚度
:成品实木门，带成品
实木门套
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 8

2 010801002002 木质门带套

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M
1523
2.镶嵌玻璃品种、厚度
:成品实木门，带成品
实木门套
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 3

3 010802003001 钢质防火门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:
乙FM1223
2.门框或扇外围尺寸:
型钢乙级防火门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 5.52

4 010802003002 钢质防火门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:
乙FM1823
2.门框或扇外围尺寸:
型钢乙级防火门
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 8.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  2  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 010802004001 防盗门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:
FDM1023
2.门框或扇外围尺寸:
成品防盗门（带成品门
套）
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 2.3

6 010807001001
金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
PYC1527
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 4.05

7 010807001002 金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
PYC1927
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 5.13

8 010807001003 金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
PYC3227
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 8.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  3  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 010807001004 金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
XFJYC3627
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 19.44

10 010807001005
金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
PYC3627
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 29.16

11 010807001006 金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
PYC4227
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 34.02

12 010807001007 金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
SFC1527
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 4.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  4  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

13 010807001008 金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
SFC1927
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 5.13

14 010807001009
金属（塑钢、断桥
）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:
SFC1927
2.框、扇材质:65系列
铝合金（断热桥）（充
气中空玻璃（5+12A+4)
窗）
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装、玻璃安装

m2 18.36

分部小计

A.11 楼地面装饰工程

1 011105004001 塑料板踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料种类、规格
、颜色:塑木踢脚线
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m2 78.07

分部小计

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  5  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 011207001001 墙面装饰板-100mm
隔墙

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨隔断
2.隔离层材料种类、规
格:12石膏板十75(龙骨
填50mm厚岩，容重100
kg/m3)+12石膏板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安
装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 195.48

2 011207001002 墙面装饰板--250mm
隔墙

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨隔断
2.隔离层材料种类、规
格:12石膏板十75(龙骨
填50mm厚岩，容重100
kg/m3)+12石膏板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安
装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 17.33

3 011207001003 墙面装饰板

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格
、中距:轻钢龙骨隔断
，

2.面层材料品种、规格
、颜色:12阻燃板十75(
龙骨填50mm厚岩，容重
100kg/m3)+12阻燃板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安
装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 164.65

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  6  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

A.13 天棚工程

1 011302001001 吊顶天棚

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格
、高度:轻钢龙骨打底
，石膏板做基层；
2.面层材料品种、规格
:喷涂A级无机材料两遍
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 89.2

2 011302001002 吊顶天棚

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格
、中距:吊杆，主龙骨
间距（1200mm）用C38
或者C50;次龙骨间距（
600mm）
2.面层材料品种、规格
:600*600矿棉板，吊杆
点位间距（900-1200mm
）使用防锈全丝
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 298.47

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  7  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3 011302001003 吊顶天棚

[项目特征]
1.基层材料种类、规格
:主龙骨间距（1200mm
）用C38或者C50;次龙
骨间距（600mm）
2.面层材料品种、规格
:300*300铝扣板吊顶，
吊杆点位间距（900-12
00mm）使用防锈全丝吊
杆
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 60.88

4 011302001004 吊顶天棚

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格
、中距:主龙骨间距（1
200mm）用C38或者C50;
安装卡式龙骨（专用龙
骨）
2.面层材料品种、规格
:40*80铝方通，吊杆点
位间距（900-1200mm）
使用防锈全丝吊杆，
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 33.22

分部小计

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  8  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 011407001001 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:一般抹灰
面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.刮腻子要求:原墙体
石膏找平，腻子两遍
4.涂料品种、喷刷遍数
:喷涂A级无机涂料两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 1838.91

2 011407001002 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:一般抹灰
面
2.喷刷涂料部位:内墙
3.刮腻子要求:腻子两
遍
4.涂料品种、喷刷遍数
:喷涂A级无机涂料两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 554.44

3 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数
:顶面腻子两遍、喷涂A
级无机材料两遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 735.58

分部小计

A.16 拆除工程

1 011608002001 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:原墙
面铲除
2.其他:建筑垃圾外运
，运输至垃圾掩埋场

m2 1838.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  9  页  共  9  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 011608002002 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:原天
棚面层铲除
2.其他:建筑垃圾外运
，运输至垃圾掩埋场

m2 735.58

3 011610002001 金属门窗拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:乙FM1
821
2.其他:建筑垃圾外运
，运输至垃圾掩埋场

m2 7.56

4 011610002002 金属门窗拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:乙FM1
221
2.其他:建筑垃圾外运
，运输至垃圾掩埋场

m2 7.56

5 011610002003 金属门窗拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:金属
窗拆除
2.其他:建筑垃圾外运
，运输至垃圾掩埋场

m2 117.18

分部小计

分部小计

措施项目

1 X011701012001 装饰装修脚手架
1.搭设方式:装饰脚手
架
2.搭设高度:3.6m~6m

m2 2393.35

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工

2 011707001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001004
其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010001 检验试验费

11 X011707010002 其中：自检试验费 0

12 X011707010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 X011707011001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

14 01B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修
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注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修
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注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费(生育保险费)
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一
期）-装饰装修 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 消火栓

1.2 喷淋

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

消火栓

1 030901002001 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸锌
镀锌钢管DN70
3.连接形式:沟槽式连
接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 7.93

2 030901010001 室内消火栓

[项目特征]
1.安装方式:暗装
2.型号、规格:SNW65-
III-H型稳压减压型消
火栓。
3.附件材质、规格:栓
口口径为DN65mm，栓口
距地面1,100m,水枪喷
嘴口径19mm,充实水柱
为13m,采用衬胶水带直
径DN65mm,长25m,详图
集新22S6一B8(甲型),
消火栓栓箱材质为铝合
金框玻璃门
[工作内容]
1.箱体及消火栓安装
2.配件安装

套 1

3 030901013001 灭火器

[项目特征]
1.名称:灭火器
2.规格、型号:3kg手提
式磷酸铵盐干粉灭火器
[工作内容]
1.设置

具 20

4 031002001001 管道支架

[项目特征]
1.名称:管道支架
[工作内容]
1.制作
2.安装

kg 5.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 031201003001 金属结构刷油

[项目特征]
1.除锈级别:手工除锈
2.油漆品种:二道防锈
漆，二道调和漆
3.结构类型:一般钢结
构
[工作内容]
1.除锈
2.调配、涂刷

kg 5.45

6 03B002 旧消火栓更换水枪
、水带

[项目特征]
1.名称:旧消火栓更换
水枪、水带

套 6

7 030905002001
水灭火控制装置调
试

[项目特征]
1.系统形式:消火栓灭
火调试
[工作内容]
1.调试

点 1

分部小计

喷淋

1 030901001001 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN150
3.连接形式:沟槽式连
接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 18.36

2 030901001002 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN125
3.连接形式:沟槽式连
接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 5.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3 030901001003 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN100
3.连接形式:沟槽式连
接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 23.6

4 030901001004 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN80
3.连接形式:沟槽式连
接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 22.97

5 030901001005 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN65
3.连接形式:沟槽式连
接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 3.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 030901001006 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN50
3.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 31.46

7 030901001007 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN40
3.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 33.48

8 030901001008 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN32
3.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 197.68

9 030901001009 水喷淋钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、规格:内外壁
热镀锌钢管DN25
3.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 236.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 030901003001 水喷淋(雾）喷头

[项目特征]
1.安装部位:吊顶型喷
头
2.材质、型号、规格:
闭式玻璃球25mm
[工作内容]
1.安装
2.装饰盘安装
3.严密性试验

个 164

11 030901006001 水流指示器

[项目特征]
1.名称:水流指示器
2.规格、型号:DN150
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

12 030901007001 减压孔板

[项目特征]
1.名称:减压孔板
2.材质、规格:DN150
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

13 030901008001 末端试水装置

[项目特征]
1.名称:末端试水装置
2.规格:DN25
3.组装形式:末端试水
阀采用工作压力2.0MPa
的铜制截止阀
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

组 1

14 031003002002 螺纹法兰阀门

[项目特征]
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN5
0
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

15 031003002001 螺纹法兰阀门

[项目特征]
1.类型:电触点信号蝶
阀
2.规格、压力等级:DN1
50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

16 031002001002 管道支架

[项目特征]
1.名称:管道支架
[工作内容]
1.制作
2.安装

kg 85.69

17 031201003002 金属结构刷油

[项目特征]
1.除锈级别:手工除锈
2.油漆品种:二道防锈
漆，二道调和漆
3.结构类型:一般钢结
构
[工作内容]
1.除锈
2.调配、涂刷

kg 85.69

18 030905002002 水灭火控制装置调
试

[项目特征]
1.系统形式:喷淋系统
调试
[工作内容]
1.调试

点 1

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆

[项目特征]
1.脚手架搭拆
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费) 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一
期）-装饰装修 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 应急照明

1.2 火灾自动报警

1.3 消防电源监控

1.4 电气火灾监控

1.5 防火门监控

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  1  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

应急照明

1 030404017001 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱ALE2-1
2.安装方式:明装，据
地1.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

2 030404017002 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱ALE2-2
2.安装方式:明装，据
地1.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

3 030404017003 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱YJ2箱
2.安装方式:壁装1.5m
（消防配电箱应有明显
标志）IP33
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

4 030411001001 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 875.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  2  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 030411004001 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZN-BYJ4
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 914.99

6 030411004002 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZN-BYJ2
.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 380.6

7 030411004003 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZN-RYJS
-2*2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 440.39

8 030411004004 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZN-
RYJSP2*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  3  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 030412004001 装饰灯

[项目特征]
1.名称:单向标志灯
2.型号:A型
3.规格:J-BLJC-1LEII-
0.3W-DC36V
4.安装形式:壁装0.4m
[工作内容]
1.本体安装

套 24

10 030412004002 装饰灯

[项目特征]
1.名称:楼层指示灯
2.型号:A型
3.规格:J-BLJC-10EI-0
.3W-DC36V
4.安装形式:壁装2.3m
[工作内容]
1.本体安装

套 4

11 030412004003 装饰灯

[项目特征]
1.名称:疏散出口标志
灯
2.型号:A型
3.规格:J-BLJC-10EII-
0.3W-DC36V
4.安装形式:门框上方0
.2m
[工作内容]
1.本体安装

套 4

12 030412004004 装饰灯

[项目特征]
1.名称:疏散照明灯
2.型号:A型
3.规格:J-ZFJC-E5W-DC
36V
4.安装形式:壁装2.3m
[工作内容]
1.本体安装

套 19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  4  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

13 030412004005 装饰灯

[项目特征]
1.名称:双面多信息复
合标志灯
2.型号:A型
3.规格:J-BLJC-1LREII
-0.3W-DC36V
4.安装形式:管吊2.5m
[工作内容]
1.本体安装

套 3

14 030412004006 装饰灯

[项目特征]
1.名称:应急照明灯
2.型号:A型
3.规格:J-ZFJC-E5W-DC
36V
4.安装形式:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 9

15 030904008001 挡烟垂壁控制器

[项目特征]
1.名称:挡烟垂壁控制
主机
2.规格:配接输入/输出
模块JBF5141
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

台 6

16 030904008002 电动窗控制器

[项目特征]
1.名称:电动窗控制器
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

台 13

17 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.本体安装

个 63

分部小计

火灾自动报警

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  5  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030904008006 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:消防端子箱
2.规格:JBF-11A/X
3.类型:据地1.5m壁装
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

台 1

2 030904006001 消防报警电话插孔(
电话）

[项目特征]
1.名称:电话插孔
2.安装方式:据地1.5m
壁装
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 4

3 030904008007 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:短路隔离器
2.规格:JBF4171
3.类型:消防接线箱内
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

台 2

4 030904001001 点型探测器

[项目特征]
1.名称:光电感烟火灾
探测器
2.规格:JBF5100
3.类型:点型
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
3.校接线
4.编码
5.探测器调试

个 38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  6  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 030904008008 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:火灾显示器
2.规格:JBF5060（段码
）/JBF5061（液晶）
3.类型:据地1.5m壁装
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

台 1

6 030904008009 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:联动模块箱
2.规格:JBF-11A/M
3.类型:据地2.5m壁装
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

台 4

7 030904008011 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:输入模块
2.规格:JBF5131
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 2

8 030904005001 声光报警器

[项目特征]
1.名称:火灾声光报警
器
2.规格:（编码型SPL≥
70dB）JBF5172
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 4

9 030904003001 按钮

[项目特征]
1.名称:手动报警按钮
2.规格:J-SAP-JBF4121
B-P
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  7  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 030904008010 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:输入输出模块
2.规格:JBF5141
3.类型:据地2.5m壁装
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 15

11 030904007001 消防广播(扬声器）

[项目特征]
1.名称:消防广播
2.功率:3W（SPL≥70dB
）GRT3XA-01（暗装）
3.安装方式:吸顶
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 9

12 030904003002 按钮

[项目特征]
1.名称:消火栓按钮
2.规格:JBF4123B
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 7

13 030411001005 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 711.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  8  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14 030411004015 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZB1N-
BYJR2*2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 515.29

15 030411004017 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZB1N-
RYJS-2*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 740.02

16 030408002001 控制电缆

[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZB1N-KYJY-4
*1.5
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 15

17 030905001001 自动报警系统调试

[项目特征]
1.名称:火灾自动报警
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

消防电源监控

1 030904008003 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:消防电源监控
模块
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  9  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 030411001002 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 75.76

3 030411004006 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZB1N-
BYJR2*2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 45.76

4 030411004014 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZN-BYJR
2*2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 15

5 030411004007 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZB1N-
RYJS-2*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 45.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  10  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 030411004013 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZN-RYJS
-2*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 15

分部小计

电气火灾监控

1 030904008004 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:电气火灾监控
模块
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 2

2 030411001003 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 67.23

3 030411004012 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZB1N-
RYJS-2*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 67.43

分部小计

防火门监控

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  11  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 030904008005 模块(模块箱）

[项目特征]
1.名称:防火门监控模
块
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 4

2 030507007001 出入口执行机构设
备

[项目特征]
1.名称:门磁开关
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试

台 4

3 030411001004 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 98.54

4 030411004010 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZB1N-
RYJS-2*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 68.54

5 030411004011 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZN-RYJS
-2*1.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 30

分部小计

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  12  页  共  12  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆

[项目特征]
1.脚手架搭拆
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费) 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：防排烟工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一
期）-装饰装修 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：防排烟工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 03B001 挡烟垂壁

[项目特征]
1.规格:活动式挡烟垂
壁，火灾时据地2.1m
2.材质:防火布

m 21.41

2 030904003001 按钮

[项目特征]
1.名称:挡烟垂壁手动
开启装置
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 4

3 030904003002 按钮

[项目特征]
1.名称:手动开启装置
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 13

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆

[项目特征]
1.脚手架搭拆
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：防排烟工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费) 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目（一
期）-装饰装修 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 配电箱

1.2 电缆

1.3 配管

1.4 配线

1.5 灯具

1.6 插座，开关

1.7 弱电

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  1  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

配电箱

1 030404017001 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱AP1
2.型号:现状配电箱改
造
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

2 030404017002 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱AP2
2.型号:现状配电箱改
造
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

分部小计

电缆

1 030408001001 电力电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-5*10
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 30.75

2 030408001002 电力电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-5*6
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 30.75

3 030408006001 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZN-YJY-5*10
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  2  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4 030408006002 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZN-YJY-5*6
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 2

分部小计

配管

1 030411001001 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 30

2 030411001002 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC32
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 30

3 030411001003 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG-25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 851.63

4 030411001004 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG-20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 777.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  3  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

配线

1 030411004001 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZ-BYJ4
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 2634.09

2 030411004002 配线

[项目特征]
1.名称:管内穿线
2.配线形式:WDZ-BYJ2.
5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.支持体（夹板、绝缘
子、槽板等)安装

m 2378.39

分部小计

灯具

1 030412001001 普通灯具

[项目特征]
1.名称:LED平板灯自带
驱动电源
2.型号:36W
[工作内容]
1.本体安装

套 46

2 030412001002 普通灯具

[项目特征]
1.名称:LED长条灯自带
驱动电源
2.型号:62W
[工作内容]
1.本体安装

套 46

3 030412004001 装饰灯

[项目特征]
1.名称:吊灯自带驱动
电源
2.型号:36W
[工作内容]
1.本体安装

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  4  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4 030412001003 普通灯具

[项目特征]
1.名称:密闭型LED平板
节能灯
2.型号:12W自带驱动电
源
[工作内容]
1.本体安装

套 20

5 030412001004 普通灯具

[项目特征]
1.名称:筒灯
2.型号:3W自带驱动电
源
[工作内容]
1.本体安装

套 120

分部小计

插座，开关

1 030404035001 插座

[项目特征]
1.名称:安全型单相五
孔插座
2.规格:250V/10A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 79

2 030404035002 插座

[项目特征]
1.名称:安全型单相三
孔暗插座-带翘板开关
2.规格:250V/16A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 10

3 030404034001 照明开关

[项目特征]
1.名称:单控单联开关
2.规格:250V/10A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 15

4 030404034002 照明开关

[项目特征]
1.名称:单控三联开关
2.规格:250V/10A
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  5  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 030404034003 照明开关

[项目特征]
1.名称:密闭单控单联
开关
2.规格:250V/10A IP54
（带防溅罩）
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2

6 030404034004 照明开关

[项目特征]
1.名称:密闭单控三联
开关
2.规格:250V/10A IP54
（带防溅罩）
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2

7 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:开关插座接线
盒
[工作内容]
1.本体安装

个 114

分部小计

弱电

1 030411003001 桥架

[项目特征]
1.名称:弱电金属桥架
2.型号:200*100
[工作内容]
1.本体安装
2.接地

m 70.46

2 030509014001 抗震支架

[项目特征]
1.支架类型:抗震支架
[工作内容]
1.包括安装及调试
2.成品保护
3.单价措施项目

副 3

3 031002002001 设备支架

[项目特征]
1.材质:电缆桥架支撑
架
[工作内容]
1.制作
2.安装

kg 2.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程

标段：数据要素标注基地装修改造项目
（一期）-装饰装修 第  6  页  共  6  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4 030502012001 信息插座

[项目特征]
1.名称:数据插座
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板

个 51

5 030411001006 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG-20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置
安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 294.95

6 030502005001 双绞线缆

[项目特征]
1.名称:双绞线缆
2.规格:CAT6 UTP/4P
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 861.55

7 030411006002 接线盒

[项目特征]
1.名称:开关插座接线
盒
[工作内容]
1.本体安装

个 51

分部小计

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆

[项目特征]
1.脚手架搭拆
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费
分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.18



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-
装饰装修

第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费

0.32

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修

第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表
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装修
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：数据要素标注基地装修改造项目（一期）-装饰
装修
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费(生育保险费)+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

0.28

1.13 医疗保险费(生育保险费) 分部分项人工费+单价措施项目人工
费

1.58

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计
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